

| PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO |                              |                      |                   |                     |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Município:                                       | SULINA                       | SAM                  | 71                |                     |                   |
| Projeto :                                        | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LOTE nº              | 1                 |                     |                   |
| SEQUÊNCIA                                        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS       | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R\$ ) - PM TOTAIS | Grandes Itens (%) |
| 1                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 512,69               | 3.764,56          | 4.277,25            | 0,11%             |
| 2                                                | TERRAPLENAGEM                | 30.074,00            | -                 | 30.074,00           | 0,77%             |
| 3                                                | DRENAGEM                     | 88.385,60            | 101.049,18        | 189.434,78          | 4,84%             |
| 4                                                | BASE / SUB-BASE              | 260.428,79           | 359.569,91        | 619.998,70          | 15,84%            |
| 5                                                | REVESTIMENTO                 | 384.710,60           | 1.397.981,44      | 1.782.692,04        | 45,56%            |
| 6                                                | MEIO-FIO E SARJETA           | 123.383,70           | 96.851,54         | 220.235,24          | 5,63%             |
| 7                                                | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      | 334.547,44           | 559.757,63        | 894.305,07          | 22,85%            |
| 8                                                | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      | 19.627,65            | 42.107,66         | 61.735,31           | 1,58%             |
| 9                                                | ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | -                    | -                 | -                   |                   |
| 10                                               | SERVIÇOS DIVERSOS            | -                    | -                 | -                   |                   |
| 11                                               | ENSAIOS TECNOLÓGICOS         | 96.536,32            | 13.949,50         | 110.485,82          | 2,82%             |
|                                                  |                              | 1.338.206,79         | 2.575.031,42      | 3.913.238,21        | 100,00%           |
|                                                  |                              | 34,20%               | 65,80%            |                     |                   |

|                                                                                                                      |                      |      |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|--|
| Experiência :                                                                                                        | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%) |  |
| Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)                                                          | 2.743,10             | TON  | 1.371,55                |  |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/04/2026 - qui |                      |      |                         |  |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE                             |                      |      |                         |  |
| Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025                                   |                      |      |                         |  |

Documento assinado eletronicamente por:  
**Lucas José Chioquetta (15/04/2026 08:45:25)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2026041508452513.pdf**

*Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041508452513>