
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER outubro 2019
x ESCRITÓRIO REGIONAL CASCAVEL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº SAM 44 LOTE 01

LOCAL SULINA

BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS 19,69%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: SULINA SAM  44 SAM  
Projeto: PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ LOTE 01 LOTE nº 
Local da Obra: PERIMETRO URBANO

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT

PARANACIDAD

E

( R$ )

( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      5.300,91
512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte 1,00 1,8600 3,79 27,33 31,12 37,25 m3 47,50 37,25 1.769,38 1.769,38

74209/1 SINAPI 12/2019
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
2950,56 2950,56 3531,53 un 1,00 3.531,53 3.531,53 3.531,53

2 TERRAPLENAGEM      13.835,09
401100 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 4,17 4,17 4,99 m3 1.548,98 4,99 7.729,41 7.729,41
411000 DER Escavação em 1ª Categoria 1,00 6,02 6,02 7,21 m3 419,13 7,21 3.021,93 3.021,93
421000 DER Escavação em 2ª Categoria 1,00 8,10 8,10 9,69 m3 318,24 9,69 3.083,75 3.083,75

3 BASE / SUB-BASE      278.458,70

511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,65 2,65 3,17 m2 4.601,82 3,17 14.587,77 14.587,77
531000 DER Brita Graduada 32,50 2,4000 57,47 96,02 130,46 156,15 m3 736,29 156,15 114.971,68 114.971,68
531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 45,79 79,37 112,64 134,82 m3 1.104,43 134,82 148.899,25 148.899,25

transporte Rachão 32,50 1,3500 30,45      
transporte Bica corrida 32,50 0,6800 15,34      

4 REVESTIMENTO      270.403,69

560100B DER Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa EAI 0,0011 0,30 0,30 0,36 m2 4.601,82 0,36 1.656,66 1.656,66

560100A DER Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação 390,00 1,0000 211,00 2568,89 2779,89 3327,25 ton 5,06 3.327,25 16.835,89 16.835,89

561100 DER Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,21 0,21 0,25 m2 4.601,82 0,25 1.150,46 1.150,46

561100 DER Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 390,00 1,0000 211,00 2221,78 2432,78 2911,79 ton 2,30 2.911,79 6.697,12 6.697,12
570000A DNIT CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0550 39,41 131,08 170,49 204,06 ton 575,23 204,06 117.381,43 117.381,43
transporte Areia 260,00 0,0800 11,81      
transporte Cal Hidratada CH-1 370,00 0,0200 3,09      
transporte Brita ( usina ) 0,8450      
transporte Massa 32,50 1,0000 24,51      

170500 DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 390,00 1,0000 237,04 3108,15 3345,19 4003,86 ton 31,64 4.003,86 126.682,13 126.682,13

5 MEIO-FIO E SARJETA      59.731,56

810300 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" 6,29 16,42 22,71 27,18 m 98,00 27,18 2.663,64 2.663,64
transporte Cimento 370,00 0,0092 1,42      
transporte Areia 260,00 0,0326 4,81      
transporte Brita 0,0377 0,05      

810400 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" 13,31 30,35 43,66 52,26 m 1.092,00 52,26 57.067,92 57.067,92
transporte Cimento 370,00 0,0194 3,00      
transporte Areia 260,00 0,0691 10,20      
transporte Brita 0,0799 0,11      

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      122.071,91
810250B DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 9,81 9,81 11,74 m 1.537,00 11,74 18.044,38 18.044,38

72961 SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,49 1,49 1,78 m2 1.530,46 1,78 2.724,22 2.724,22
532500 DER Colchão de Areia (calçadas e outros) 32,50 1,7300 39,02 51,66 90,68 108,54 m3 11,85 108,54 1.286,20 1.286,20
516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 32,50 1,5000 33,83 68,38 81,77 97,87 m3 47,38 97,87 4.637,08 4.637,08
511100 DER Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 2,65 2,65 3,17 m2 1.184,31 3,17 3.754,26 3.754,26
534906 DER Paver e=6cm - sem colchão 32,50 0,1200 2,71 44,32 47,03 56,29 m2 1.016,00 56,29 57.190,64 57.190,64

534906C DER Paver Colorido e=6cm - sem colchão 32,50 0,1200 2,71 48,75 51,46 61,59 m2 168,31 61,59 10.366,21 10.366,21
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas 6,65 6,65 7,96 m2 346,15 7,96 2.755,35 2.755,35
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 317,63 317,63 380,18 un 18,00 380,18 6.843,24 6.843,24



Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT

PARANACIDAD

E

( R$ )

( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      

99839 Sinapi

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

326,75 326,75 391,09 m2 37,00 391,09 14.470,33 14.470,33

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      11.530,64

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 

m2/m2) 
23,72 23,72 28,39 m2 229,90 28,39 6.526,86 6.526,86

820000E DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 273,44 273,44 327,28 un 6,00 327,28 1.963,68 1.963,68
820000G DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 280,60 280,60 335,85 un 4,00 335,85 1.343,40 1.343,40

820000H DER
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 

m2/ud) + suporte METÁLICO
283,52 283,52 339,34 un 5,00 339,34 1.696,70 1.696,70

10 DRENAGEM      147.637,04
602100 DER Formas de madeira compensada resinada 77,99 77,99 93,35 m2 154,37 93,35 14.410,44 14.410,44
603000 DER Aço CA-50 Dobr. e Colocação 11,73 11,73 14,04 kg 366,50 14,04 5.145,66 5.145,66
603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação 12,63 12,63 15,12 kg 94,00 15,12 1.421,28 1.421,28
606000 DER Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) 156,11 272,93 429,04 513,51 m3 194,65 513,51 99.954,72 99.954,72

transporte Cimento 370,00 0,1890 29,19
transporte Areia 260,00 0,6720 99,24
transporte Brita + Pedra de Mão 32,50 1,2270 27,67

605300 DER Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa 212,02 357,24 569,26 681,34 m3 14,05 681,34 9.572,83 9.572,83
transporte Cimento 370,00 0,3300 50,97
transporte Areia 260,00 0,9210 136,01
transporte Brita 32,50 1,1100 25,04

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 95,35 658,00 753,35 901,69 un 19,00 901,69 17.132,11 17.132,11
transporte Cimento 370,00 0,1154 17,82
transporte Areia 260,00 0,4105 60,62
transporte Brita 32,50 0,7496 16,91

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 

para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da 

capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     11.174,01

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito
103,80 103,80 124,24 un 6,00 124,24 745,44 745,44

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Sub-base e Base
103,80 103,80 124,24 un 6,00 124,24 745,44 745,44

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 105,83 105,83 126,67 un 6,00 126,67 760,02 760,02
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 125,70 125,70 150,45 un 8,00 150,45 1.203,60 1.203,60

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 93,80 93,80 112,27 un 8,00 112,27 898,16 898,16
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 76,44 76,44 91,49 un 8,00 91,49 731,92 731,92

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 98,00 98,00 117,30 un 8,00 117,30 938,40 938,40

3.20 DAER/RS
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de 

Corpos de Prova da Capa Asfáltica
4303,64 4303,64 5151,03 gb 1,00 5.151,03 5.151,03 5.151,03

x PREÇO GLOBAL 920.143,55 920.143,55 920.143,55

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 627.729,95 627.729,95 627.729,95

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 133.602,55 133.602,55 133.602,55

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 147.637,04 147.637,04 147.637,04

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 11.174,01 11.174,01 11.174,01

x m2
x
x

x 920.143,55 920.143,55 920.143,55

ÁREA INICIAL


