

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																											
Município:	SULINA	SAR	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIO com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e ao Estado do PARANACIDADE. SAR																							
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamento com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênio com o PARANACIDADE. LOTE nº																							
Local da Obra:	RUA SÃO FRANCISCO	Tabela Referência (SEM Desmembrar) DCRPR de AGOSTO/2021 SINAPI de SETEMBRO/2021																									
Forma de Recurso:	PM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.850/21 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/09/2021 - 08/09/2021 - 08/09/2021																									
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SÍMBOLO CATEGORIA	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)								ORÇAMENTO COM DDI														
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM DDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM DDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM DDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM DDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)										
1	SSB	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
00001	ORAB	PLANO DE OBRA (20 X 0,01 M) EM CHUVA DE 100 GALVÃO/100, INCLUSIVE ABRIGADO DE 100 GALVÃO/100				410,00	0,000,00	0,000,00	410,00	0,794,00	4,077,00	un	1,00	210,00	0,000,00	210,00	0,00%										
2	SSB	RECEBIMENTO																									
00001	SHUP1	UNIFORME DE SUPRIMENTO COM JÓIO DE ALTA PRESSÃO (2,0 X 0,01 M) - (Reserva)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Plano de ligação com RAB - 100 - acústica em 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de estrada RAB - 100 - 100 m de ligação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	CBOD - Nova obra - 100 m de ligação - 100 m de ligação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											
00001	DER PRG	Formatação de CUP - CBOD - Quantidade menor que 10.000 m2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m2	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00%											

[illegible]

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																								
Município:	SULINA	SMM	71	Esta planilha serve para CONVÊNIO com as Secretarias do Estado, do Município e do Distrito do PARANACIDADE										71										
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	NÃO sendo permitida para orçamento com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias. Consulte o site eletrônico com a PARANACIDADE										1										
Local da Obra:	PARANACIDADE	Data Referência (CDM) Despesa: DER-PR de 14/02/2021 - DER-PR de 14/02/2021																						
Fonte da Recurso:	PRM	Data Data de aprovação do Orçamento (Decreto 10.000/2021 da Parana, sua regulamentação a Lei 14.133/2021) DER-PR de 14/02/2021																						
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Carga Serviço de Transporte e OBT em LIT x L2	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UNID	ORÇAMENTO COM BDI											
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ADC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)						
5	SDI	REVESTIMENTO						-	-	-	-			10.015,01	41.871,14	53.216,35	31,65%	53.216,35						
50016	SHUPR	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA PRESSÃO (LIT/100m²) (Resaca)			0,87	0,08	0,75	0,51	0,57	0,38	0,57	m²	800,00	3.781,51	2.718,77	3.781,51	0,71%							
501100	DER-PR	Primeira de Igodo com 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	400,00	1.571,76	1.571,76	1.571,76	0,00%							
501100	DER-PR	Formatação de estrada 100% - 100% - 100%	100P-100.00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²												

TOTAL DO PAGAMENTO (1+3-4-5-6)	16.702,71	63.081,86	79.084,68	68,33%
TOTAL DE OREAMENTO (3)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-3)	16.466,81	27.801,16	44.267,97	57,61%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENBAIXOS TECNOLÓGICOS (11)	2.135,28	459,75	2.678,02	3,12%
INFORMAR A ÁREA ATUAL, DEBTA VIA (m2):	1.061,63			
		CUSTO DA OBRA: R\$ /m2	111,16	m2

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SULINA	SMM	71	Esta planilha serve para CONFERIR com as Secretarias do Estado, o Ento Paro e sub-entidade da PARANACIDADE	SMM	71											
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não está permitido para orçamentar com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias. Consulte o site eletrônico com a PARANACIDADE	LOTE nº	1											
Local da Obra:	ALUNDA DO RIO BRANCO			Para Reforço (SEM Desoneração) SCS-PR de 14/02/2022 / SMM-PR de 14/02/2022													
Fonte da Recurso:	PMM	USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECD COM O FINANCIADORE		Data Data de aprovação do Orçamento (Decreto 10.002/20 do Paro, ou registro a Lei 14.133/2021)	009/2021 - 001												
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Cargo Serviço de Transporte e OBT em LUT 1 x 2	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UNID	ORÇAMENTO COM SSI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM SSI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM SSI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM SSI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ASC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
5	SS1	REVESTIMENTO						-	-	-			21.173,00	70.888,00	92.061,00	60,36%	92.061,00
60016	SHUP1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ÁGUA PRESSÃO (JAT 30016 - Resaca)			0,07	0,08	0,75	0,91	0,07	0,38	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	4.803,00	0,91%	
601100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
601100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
6	SS1	REVESTIMENTO						-	-	-			21.173,00	70.888,00	92.061,00	60,36%	92.061,00
61010	SHUP1	Limpeza de via pública			0,07	0,08	0,75	0,91	0,07	0,38	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	4.803,00	0,91%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
7	SS1	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						-	-	-			21.173,00	70.888,00	92.061,00	60,36%	92.061,00
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63		3.803,28	4.141,91	3.803,28	3.803,28	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
67000P	DER-PRC	CSUD - Nível de base - TRAC - 17,00% (CSUD - menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	0,0000	32,88	31,58	103,28	167,74	167,74	167,74	m²	1.638,79	4.733,48	2.893,75	2.893,75	0,14%	
68000P	DER-PRC	Formatação de CSUD - CSUD (Quantidade menor que 10.000 m²)	SS1-PRC	1,0000	338,63		4.733,48	5.072,11	5.072,11	5.072,11	m²	1.638,79	4.733,48	6.372,27	6.372,27	0,14%	
610100	DER-PRC	Pré-mo de ligação com B.O.C. - resaca em via	SS1-PRC	0,0000						0,00	m²	1.638,79	4.733,48		4.733,48	0,00%	
610100	DER-PRC	Formatação de emenda B.O.C. - via de ligação	SS1-PRC	1,0000	338,63												

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																		
Município:	SULINA	SAM	TI	Usar esta planilha anexada ao CONVÊNIO com o Secretário do Censo, Fomento Paraná e ao anexo da PARANACIDADE. SAM														TI
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitida para arcuar com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convêniciadas com a PARANACIDADE. LOTE nº														1
Local da Obra:	RUA TRADICIONIS	Tabela Referência (SEI/Daemarcas): DCEPR de AUSD70051 - SAMPI de AUSD70052																
Forma de Recurso:	PAM	Data da aprovação do Orçamento (Decreto 10.690/20 do Paraná, que regulamenta a Lei 11.132/2021): 09/03/2020 - out																
USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECO COM O PARANACIDADE				CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)										UNID	ORÇAMENTO COM BDI			
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA de Códigos Serviço de Transporte e Tráfego em km/h	CONSUMO (un)	TRABX	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
5	521	REVESTIMENTO						-	-	-	-		16.688,85	57.733,47	52.614,48	67,88%	82.548,81	
8804H	ANULPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA PRESSÃO (20.000psi) (Reserva)		0,0025	2,87	0,36	0,75	0,91	0,97	0,74	3,38	m²	1.920,81	4.788,87	81,20	4.687,67	3,51%	
947100C	DERPRC	Pinos de ligação entre RR-C - estaca: estacas	RR-C		0,34	0,38	0,38	0,49	-	0,43	0,91	m	1.921,81	646,21	-	646,21	0,41%	
988100C	DERPRC	Fornecimento de estacas RR-C - estaca: estacas	RR-C	1,0000	258,03		5.862,71	5.803,58	661,89	5.889,15	6.451,74	m³	5.886	28.918,3	2.891,19	2.897,38	3,15%	
991000C	DERPRC	Forma C20 - 100mm esp. - 1700x1700 - 1700x1700 - 1700x1700	C20	0,0025	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
998000C	DERPRC	Fornecimento de C20 - 100mm esp. - 1700x1700 - 1700x1700 - 1700x1700	C20	1,0000	366,88		4.754,10	5.133,26	433,39	5.082,89	5.885,96	m³	5.886	28.918,3	1.888,87	38,71%	1.352,51	
6	527	MEC-FID E SARETA											2.891,19	57.733,47	52.614,48	67,88%	1.352,51	
107100C	ANULPI	Arrumamento de 100m²		0,0025	17,82			33,33	-		33,33	m	1.921,81	4.788,87	81,20	4.687,67	3,51%	
410100C	DERPRC	Mão de obra com 200m² - 100m² - 100m² - 100m² - 100m²		0,0025	17,82	17,82	41,43	33,33	33,33	33,33	131,88	m	1.921,81	4.788,87	81,20	4.687,67	3,51%	
528	528	CONCRETO DE PAVIMENTAÇÃO											16.688,85	57.733,47	52.614,48	67,88%	43.896,81	
410100C	DERPRC	Fornecimento de concreto - (concreto-200mm)		0,0086	1,13	0,04	10,87	10,89	11,80	11,83	35,53	m	2.891,19	2.891,19	5.782,38	59,61%	43.896,81	
4007100C	DERPRC	Demolição de concreto (capas e cunha)			120,04	0,14	120,19	180,77	0,81	180,98	3,62	108,08	m	1.921,81	4.788,87	81,20	4.687,67	3,51%
420100C	DER	Regeneração, compactação e colocação de m³ e assentamento de concreto (concreto)						0,34	0,34	-	0,34	m	2.891,19	4.788,87	81,20	4.687,67	3,51%	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.896,81	
420100C	DERPRC	Colocação de m³ de concreto para assentamento de calçadas		1,0000	56,88	56,88	125,28	125,28	27,72	152,99	179,71	m²	1.921,81	2.891,19	4.812,99	50,47%	43.8	

TOTAL DO PAVIMENTO (1-3-4-5-6)	20.480,36	98.207,23	38.987,63	82,89%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E BINALIZAÇÃO (7-3)	17.464,12	29.185,41	48.819,52	53,33%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENVIOS TECNOLÓGICOS (11)	2.969,63	676,42	4.504,96	5,29%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DE ITA VIA (m²):	1.321,41	CUSTO DA OBRA: R\$ m²		104,33 m²

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-6-8)	20.271,16	88.101,86	88.272,10	82,54%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	17.372,23	23.163,46	48.535,83	33,98%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)	-	-	-	-
TOTAL DE BÊVEDOUROS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	0.866,63	576,42	4.504,96	3,00%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DEBTA (m2):	1.321,41	CUSTO DA OBRA: R\$ /m2		104,01 /m2

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Lucas José Chioquetta (15/04/2026 08:45:41). Verifique a autenticidade em <https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041508454148>

TOTAL DO PAVIMENTO (1-3-4-5-6)	28.722,02	94.994,64	121.687,66	94,61%
TOTAL DE DRENAGEM (2)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E BINALIZAÇÃO (7-3)	999,39	1.728,19	2.721,67	2,12%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSIOS TECNOLÓGICOS (11)	3.747,84	690,04	4.337,88	3,37%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DE BETA VIA (m2):	1.427,94	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		80,10 /m2

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SULINA	SAM	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Permitido e sob análise da PARANACIDADE. SAM										71										
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTIC	1	Não sendo permitida para onerarem com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convetidas com a PARANACIDADE. LOTIC nº										1										
Local da Obra:	SUA PRODUÇÃO 1			Tabela Referência (SCR Desoneradora) DER PR de AGOSTO/2021 - SINAPI de SETEMBRO/2021																				
Fonte da Recursa:	PJM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECD COM A PARANACIDADE												06/01/2021 - 06/11/2021										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.850/20 do Paraná, com regulamento a Lei 16.133/2021)																								
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA DO Código Serviço de Transporte e OBT em LUT 142	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UNID	ORÇAMENTO COM DO													
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TOTAL SINAPI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM DO		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)								
2	SD1	TERMINAÇÃO										7.588,28	-	7.588,28	0,00%	7.588,28								
021000	DER	Composição de cunha 100% P.H.			6,37			7,80	-	7,80	MS	380,00	3.059,60	-	3.059,60	0,00%								
021006	DER PRG	Execução, Carga e Transporte - 1" Cam.	LCB - 2,00 x 0,00	1.000	0,31	3,77	6,76	10,84	-	10,84	MS	470,00	4.686,68	-	4.686,68	1,42%								
3	SD2	DESMOLDAÇÃO										8.888,12	18.984,03	18.984,03	0,15%	18.984,03								
020000	DER	Execução de Burota em 1" Categoria			8,81		8,81	11,02	-	11,02	MS	81,00	710,72	-	710,72	0,00%								
021000	DER	Reassento e acionamento mecânicos			27,15		27,15	33,87	-	33,87	MS	26,74	1.811,11	-	1.811,11	0,00%								
015000	DER PRG	Corpo de SBTIC a 0,03 sem Sarga e sem drenagem - P&T			0,48	16,16	81,15	105,78	28,60	134,37	m	43,00	1.153,68	6.647,81	7.801,49	1,76%								
016000	DER PRG	S.L. Simples Alentado a 0,03 m			0,10	860,00	1.193,80	2.263,87	1.327,83	1.676,80	m	0,00	2.012,80	2.012,80	11,23%	2.012,80								
4	SD3	DESAF - 2,00x0,00										49.803,77	17.020,00	116.168,77	0,00%	116.168,77								
021000	DER	Caneta de bloques e pedra 2 x 3/4"	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	2.000	22,61	8,44	101,18	148,21	77,02	128,18	MS	36,88	2.888,22	4.781,82	7.670,04	0,00%								
011000	DER PRG	Repartição com cunha 100% P.H.			0,08		0,08	0,08	-	0,08	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER	Sarga Graduada	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	3.000	63,08	12,85	101,88	217,88	81,85	178,73	MS	180,00	13.028,64	22.818,88	35.847,52	11,12%								
021000	DER	Mostrador Simples e Sarga Graduada			22,28	19,85	108,91	140,15	87,31	150,03	MS	300,00	27.220,80	28.847,38	56.068,18	0,00%								
5	SD4	RECEPÇÃO										10.021,91	79.119,86	89.141,77	0,00%	89.141,77								
021000	DER PRG	Impressão com Enxada 2,0 - acionamento enxada	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,001	0,01		0,01	0,01	-	0,01	MS	1.080,00	880,28	-	880,28	0,00%								
021000	DER PRG	Fornecimento de enxada 2,0 - impressão	M&P - 0,00 x 0,00	1.000	228,45		0,00	0,00	0,00	0,00	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Impressão de enxada 2,0 - impressão	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,001	0,01		0,01	0,01	-	0,01	MS	1.080,00	880,28	-	880,28	0,00%								
021000	DER PRG	Fornecimento de enxada 2,0 - impressão	M&P - 0,00 x 0,00	1.000	228,45		0,00	0,00	0,00	0,00	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Fornecimento de enxada 2,0 - impressão	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,001	0,01		0,01	0,01	-	0,01	MS	1.080,00	880,28	-	880,28	0,00%								
021000	DER PRG	Fornecimento de enxada 2,0 - impressão	M&P - 0,00 x 0,00	1.000	228,45		0,00	0,00	0,00	0,00	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Fornecimento de enxada 2,0 - impressão	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,001	0,01		0,01	0,01	-	0,01	MS	1.080,00	880,28	-	880,28	0,00%								
021000	DER PRG	Fornecimento de enxada 2,0 - impressão	M&P - 0,00 x 0,00	1.000	228,45		0,00	0,00	0,00	0,00	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
6	SD7	RECEPÇÃO										7.762,41	6.471,62	14.234,03	0,00%	14.234,03								
011000	DER	Mostrador Simples e Sarga Graduada	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,001	0,01		0,01	0,01	-	0,01	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
7	SD8	RECEPÇÃO										18.760,00	34.875,71	53.635,71	0,00%	53.635,71								
010000	DER PRG	Proteção de concreto - (Impermeabilização)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,001	1,10	8,04	17,87	25,91	10,80	36,71	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)			0,05		0,05	0,05	-	0,05	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Cunha de 2,0 x 0,00 para assentamento de calçadas	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	1.000	28,80	28,80	80,18	179,00	120,80	299,88	MS	12,18	1.088,18	1.211,98	2.708,71	0,00%								
021000	DER PRG	Cunha de 2,0 x 0,00 para assentamento de calçadas	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	1.000	18,45	17,75	25,21	50,97	36,97	92,07	MS	90,87	1.758,84	-	1.758,84	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha 100% P.H.)	LCB - 3,0 x 1,0 x 0,00	0,100	0,69	25,10	22,01	47,11	36,77	83,88	MS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%								
021000	DER PRG	Repartição, conformação e compactação de M.O. (Assentamento de cunha																						

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SULINA	SAM	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIO com as Secretarias do Estado, Fomento Permitido e sob análise da PARANACIDADE	SAM	71										
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTIC	1	Não sendo permitida para onerarem com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convencionadas com a PARANACIDADE	LOTIC nº	1										
Local da Obra:	SUA PRODUÇÃO 2			Tabula Referência (SOM Desempenho) DER PR de AGOSTO 2021 - SINAPI de SETEMBRO 2021												
Fonte da Recurso:	PJM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECD COM A PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.850/2021 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021):	08/09/2021 - 08/											
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA DO Código Serviço de Transporte e OBT em LOTIC 142	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UNID	ORÇAMENTO COM DOI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM DOI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM DOI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
2	SDI	TERMINAÇÃO														
021000	DER	Composição de cunha 100% P.H.			6,37	6,37	7,80	-	7,80	m²	180,00	1.548,00	-	1.548,00	0,00	1.548,00
021000	DER	Exatidão, Carga e Tempo - 1º Car.	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,01	0,77	6,76	10,88	-	m²	200,00	2.061,10	-	2.061,10	0,00	2.061,10
3	SDI	DECOMPOSIÇÃO														
020000	DER	Exatidão de Bateria em 1ª Categoria			8,81	8,81	11,00	-	11,00	m²	60,00	759,00	-	759,00	0,00	759,00
021000	DER	Passagem e acabamento mecânicos			27,15	27,15	33,87	-	33,87	m²	20,00	1.855,50	-	1.855,50	0,00	1.855,50
021000	DER	Corpo de SBT e 0,00 sem SBT e sem iluminação - P.H.			0,48	16,16	81,10	100,76	28,60	m²	61,00	1.580,20	6.990,30	8.570,50	1,84	8.570,50
021000	DER	S.L. Simples Alentado e 0,00 m			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SDI	DECOMPOSIÇÃO														
021000	DER	Caneta de SBT e 0,00 m	LCB - 2,00 / 0,00	2,0000	22,01	0,44	101,18	108,31	77,00	m²	20,00	2.080,20	6.791,80	8.872,00	0,00	8.872,00
021000	DER	Exatidão de Bateria em 100% P.H.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Seta Graduada	LCB - 2,00 / 0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Iluminação Seta e Seta Graduada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SDI	DECOMPOSIÇÃO														
021000	DER	Imprimação com Emulsão SBT - acrílica emulsão	LCB - 2,00 / 0,00	0,0011	0,01	0,01	0,00	-	0,00	m²	1.000,00	660,10	-	660,10	0,00	660,10
021000	DER	Fornecimento de emulsão SBT - imprimeção	MUF - 0,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Pintura de ligação com SBT - acrílica emulsão	LCB - 2,00 / 0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Fornecimento de emulsão SBT - pintura de ligação	MUF - 0,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	CBOD - Hastes emulsão - TRACO - 1ª FASE - 100% - (obras menor que 10.000 m²)	MUF - 0,00 / 0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Fornecimento de CIP - CBOD Quantidade menor que 10.000 m²	MUF - 0,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SDI	DECOMPOSIÇÃO														
021000	DER	Imprimação com Seta SBT - Tipo 2 - (0,00 m) - Priorizada	LCB - 2,00 / 0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SDI	DECOMPOSIÇÃO														
021000	DER	Procedimento de corte e acabamento (0,00 m)	LCB - 2,00 / 0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Exatidão, Carga e Tempo - 1º Car.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	DER	Corte de 0,00 m de 0,00 m para acabamento de calçadas	LCB - 2,00 / 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m²	0,00	0,0				

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEILITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																
Município:	SILVANA	SAM	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIO com o Secretário do Estado, Tomada Parcela e sob análise do PARANACIDADE												
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não está permitida para organizar com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Municipais não vinculadas com o PARANACIDADE												
Local da Obra:	RUA PROJETADA 3	Tabela Referência (SCR) Data Referência: DCEPR de AGOSTO/21 - SINAL DE SETEMBRO/2021														
Forma da Recuperação:	PAM	Data Data de aprovação do Orçamento (Decreto 10.000/20 da PARANÁ, que regulamenta a Lei 14.132/2021): 09/09/2021 - 01														
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Referência e DDT em VIG. 14.133/2021	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UNID	ORÇAMENTO COM DDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL (COM DDI)	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM DDI		PREÇO UNIT. MATERIAL COM DDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL (COM DDI)	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL FCM (R\$)
2	DDI	TERRAPLENAGEM														
010100	DER	Compensação de Camada 10cm P.N.			0,27			0,27	7,90	-	7,90	MS	88,00	700,00	-	780,00
020108	DER PRQ	Execução, Carga e Transp. 1ª Cam.	LCB - 20,14 - 0,00	1,0000	0,21	0,77		0,79	10,89	-	10,89	MS	300,00	3,000,00	-	3,300,00
3	DDI	DRENAGEM														
020200	DER	Execução de Bueiros em 1ª Categoria			0,81			0,81	11,05	-	11,05	MS	311,00	3,437,00	-	3,748,00
020202	DER	Relevo e alinhamento madris			27,15			27,15	33,67	-	33,67	MS	186,10	6,266,60	-	6,452,70
020203	DER PRQ	Corpo de BUEIRO 0,20m de largura e sem drenagem - P.N.			0,18	16,14	80,12	125,78	28,60	100,17	128,77	MS	1,111,00	2,750,00	1,638,97	4,499,97
020204	DER PRQ	S.L. Simples alinhado e em 2,00 m			0,10,01	880,00	1.192,84	2.082,87	1.207,82	1.478,80	2.686,62	un	6,00	7.850,80	8.877,80	16.728,60
020205	DER PRQ	C.L. Simples 7,00m em 0,80			186,03	227,28	694,88	848,19	260,74	276,71	1.136,45	un	6,00	1.668,00	1.750,18	3.418,18
4	DDI	BASE SUB-BASE														
030300	DER	Camada de base em 1ª categoria	LCB - 20,14 - 0,00	2,1000	22,61	0,86	101,18	186,30	77,30	128,18	205,16	MS	88,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
030301	DER PRQ	Execução de base em 1ª categoria			0,28			0,28	0,28	-	0,28	MS	1,071,00	5,148,78	-	5,148,78
030302	DER	Base Graduada	LCB - 20,14 - 0,00	2,0000	60,08	12,82	101,88	217,80	81,62	176,70	278,38	MS	107,81	12.162,28	12.162,28	24.324,56
030303	DER	Base Graduada			20,08	18,82	108,81	180,12	81,31	150,23	231,54	MS	100,00	22.801,08	22.801,08	45.602,16
5	DDI	REVESTIMENTO														
040400	DER PRQ	Impermeabilização de Bueiros 0,20m - revestimento em concreto	MSB - 0,00 - 0,00	0,0011		0,21		0,21	0,21	-	0,21	MS	88,00	88,00	-	88,00
040401	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	MSB - 0,00 - 0,00	1,0000	208,03		2.080,71	2.080,71	401,28	3.807,88	4.209,16	un	1,00	4.209,16	4.209,16	8.418,32
040402	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	MSB - 0,00 - 0,00	0,0002		0,02		0,02	0,02	-	0,02	MS	88,00	17,60	-	17,60
040403	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	MSB - 0,00 - 0,00	1,0000	208,03		2.080,71	2.080,71	401,28	3.807,88	4.209,16	un	1,00	4.209,16	4.209,16	8.418,32
040404	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	MSB - 0,00 - 0,00	0,0002		0,02		0,02	0,02	-	0,02	MS	88,00	17,60	-	17,60
6	DDI	MEIO-FIO E SAREJETÁ														
040407	DER	Meio-fio com base DDT - Tipo 3 - (0,40x0,40) - revestimento	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	0,78	20,17	27,88	20,81	28,61	94,70	115,51	MS	107,80	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7	DDI	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														
050500	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	1,10	0,01	10,87	20,88	12,80	12,80	23,60	MS	180,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
050501	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	0,02	MS	180,00	36,00	-	36,00
050502	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	208,03	28,18	80,12	178,30	120,80	299,08	419,88	MS	6,71	1.071,08	2.000,00	3.071,08
050503	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	18,82	3,77	20,00	23,77	28,80	-	28,80	MS	49,27	1.000,00	-	1.000,00
050504	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	208,03	30,10	20,00	80,10	100,17	100,17	200,34	un	1,00	200,34	200,34	400,68
050505	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	208,03	30,10	20,00	80,10	100,17	100,17	200,34	un	1,00	200,34	200,34	400,68
050506	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	208,03	30,10	20,00	80,10	100,17	100,17	200,34	un	1,00	200,34	200,34	400,68
8	DDI	CONDIÇÃO DE TRÁFEGO														
060600	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
060601	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
060602	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
9	DDI	CONDIÇÃO DE TRÁFEGO														
070700	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
070701	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
070702	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
10	DDI	CONDIÇÃO DE TRÁFEGO														
080800	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080801	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080802	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
080803	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080804	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080805	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
080806	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080807	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080808	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
080809	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080810	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080811	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
080812	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080813	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080814	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
080815	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080816	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080817	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
080818	DER	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	0,0002	12,19	17,73	27,80	12,81	21,88	21,88	33,69	MS	88,00	88,00	-	88,00
080819	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	107,23	607,72	214,88	138,00	205,70	138,00	343,70	un	6,00	687,40	687,40	1.374,80
080820	DER PRQ	Formatação de bueiros 0,20m - revestimento em concreto	LCB - 0,00 - 0,00	1,0000	110,88	614,88	225,47	137,22	214,30	137,22	351,52	un	1,00	351,52	351,52	703,04
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021																
Data Data de aprovação do Orçamento (Decreto 10.000/20 da PARANÁ, que regulamenta a Lei 14.132/2021): 09/09/2021												TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAL	PREÇO GLOBAL		
												26,00%	61,30%			

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SULINA	SAM	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIO com as Secretarias do Estado, Tomando Previsão e sob análise da PARANACIDADE										SAM	71	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTIC	1	Não sendo permitida para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convetidas com a PARANACIDADE										LOTIC nº	1	
Local da Obra:	RUA GUACU			Tabela Referência (SICR Sisconex): DER-PR de AGOSTO/2021 SINAPI de SETEMBRO/2021												
Nome da Recursa:	PJM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECEC COM A PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.850/20 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021): 08/09/2021 - 08/												
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e OBT. em LUT. 142	CONSUMO (un)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UNID	ORÇAMENTO COM DDI			
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM DDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM DDI	PREÇO UNIT. TOTAL COM DDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
3	DDI	TERMINAÇÃO														
021002	DER-PR	Composição de cunha 100% P.H.			6,37			7,80	-	7,80	MS	300,00	2.340,00	-	2.340,00	0,81%
021008	DER-PR	Estacação, Carga e Tiro - 1º Cam.	LCB - 20,14 - 0,00	1,0000	0,31	0,77		6,76	10,88	-	MS	200,00	2.000,00	-	2.000,00	0,81%
3	DDI	TERMINAÇÃO														
020000	DER-PR	Estacação de Bateria em 1ª Categoria			8,81			11,03	-	11,03	MS	280,00	3.080,40	-	3.080,40	0,88%
021000	DER-PR	Passagem e acabamento metálicos			27,15			33,87	-	33,87	MS	200,00	7.774,00	-	7.774,00	1,86%
015000	DER-PR	Corpo de SÍTIO e 0,40 sem Sarga e sem iluminação - P.H.			0,48	16,14	86,15	105,78	28,80	134,57	m	170,00	4.882,50	14.584,75	20.467,25	0,46%
015000	DER-PR	S.L. Sítio e Sítio e 0,40 sem Sarga e sem iluminação - P.H.			0,10	16,14	86,15	105,78	28,80	134,57	m	170,00	4.882,50	14.584,75	20.467,25	0,46%
015000	DER-PR	S.L. Sítio e Sítio e 0,40 sem Sarga e sem iluminação - P.H.			0,10	16,14	86,15	105,78	28,80	134,57	m	170,00	4.882,50	14.584,75	20.467,25	0,46%
4	DDI	BASE - SUB-GRANDE														
021002	DER-PR	Composição de cunha 100% P.H.	LCB - 20,14 - 0,00	1,0000	0,31	0,77		6,76	10,88	-	MS	200,00	2.000,00	-	2.000,00	0,81%
011000	DER-PR	Reparação composita sub-base 100% P.H.			0,08			0,08	-	0,08	MS	1.800,00	1.440,00	-	1.440,00	0,81%
021002	DER-PR	Reparação composita sub-base 100% P.H.	LCB - 20,14 - 0,00	1,0000	0,31	0,77		6,76	10,88	-	MS	200,00	2.000,00	-	2.000,00	0,81%
021002	DER-PR	Reparação composita sub-base 100% P.H.	LCB - 20,14 - 0,00	1,0000	0,31	0,77		6,76	10,88	-	MS	200,00	2.000,00	-	2.000,00	0,81%
5	DDI	REVESTIMENTO														
021002	DER-PR	Impedimento com Estuado 0,1 - estuado estuado	MSA 00-10 - 0,00	0,0011	0,31			0,31	-	0,31	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Impedimento	MSA 00-10 - 0,00	1,0000	0,08			0,08	-	0,08	MS	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	0,81%
021002	DER-PR	Formatação de estuado 0,1 - Imped														

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III												BRASIL								
Atividade:	SULRA	SAM		71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com o Secretário da Saúde, Fomento Pessoal e sub-análise de PARANACIDADE							LIM	71							
Objeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTC		1	Não sendo permitida para orçamentos com recursos próprios de Prefeitura, ou de outras Secretarias Municipais não vinculadas com o PARANACIDADE							LOTC nº	1							
Local de Obra:	SUA PROJETAÇÃO	Tabela Referência (CCM Descentraliza) DCE-PR de AGOSTO/2017 - S/Nº/PR de SETEMBRO/2005																		
Nome da Recursa:	PRM 1	Data Data de aprovação do Orçamento (Decreto 10.050/2010 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021) 08/09/2020 - 04/																		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECD - COM O PARANACIDADE				CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UNID	ORÇAMENTO COM DDI									
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e OMT em LUT 1+2	CONSUMO (m³)	TRASP.	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM DDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA - TRANSPORTE COM DDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM DDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM DDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)			
400000	DER	TERMINAÇÃO DE PAVIMENTO																		
400000	DER	Concreção de laje 100% P.O.			0,97	0,97	7,60	-	7,60	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,50%	2.676,00			
200100	DER/PRC	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,77	0,77	10,89	-	10,89	0,00	50,00	50,00	2.071,54	-	2.071,54	1,71%	1.659,29			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0,97	11,32	-	11,32	0,00	86,00	86,00	2.676,00	-	2.676,00	1,51%	2.676,00			
400000	DER	Recapeamento de laje 100% P.O.			0,97	0														

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município:	SULINA	SAM	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Permitido e sob análise da PARANACIDADE	SAM	71												
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTIC	1	Não sendo permitida para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convetidas com a PARANACIDADE	LOTIC nº	1												
Local da Obra:	SUA PRODUÇÃO S			Tabela Referência (GRUPO) DCR-PR de AGOSTO/2021 SINAPI de SETEMBRO/2021														
Nome da Recursa:	PAV	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECD COM A PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.850/20 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021): 08/09/2021 - 08/														
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e OBT. em LUT. 142	CONSUMO (un)	TRANSPO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. MATERIAL TOTAL SINAPI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM DOI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM DOI	PREÇO UNIT. TOTAL COM DOI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
3	SDI	TERMINAÇÃO																
021002	DER	Composição de cunha 100% P.H.			6,37			7,80	-	7,80	RS	300,00	1.611,60	-	1.611,60	0,00		
021006	DER	Estacação, Carga e Tempo - 1º Cam.	LCB - 2,00 - 0,00	1.000	0,01	0,77		6,76	10,68	-	10,68	RS	300,00	3.257,58	-	3.257,58	0,00	
3	SDI	TERMINAÇÃO																
021002	DER	Estacação de Bateria em 1ª Categoria			8,81		8,81	11,03	-	11,03	RS	97,00	889,05	-	889,05	0,00		
021002	DER	Passagem e acabamento metálicos			27,15		27,15	33,67	-	33,67	RS	71,24	2.032,00	-	2.032,00	1,00		
015000	DER	Corpo de SÍTIO e 0,03 em Sítio e em Sítio - P.H.			0,48	16,16	86,15	125,78	28,60	125,87	RS	50,00	1.498,80	5.055,88	7.054,68	0,01		
015000	DER	S.L. Sítio e Sítio e em Sítio - P.H.			0,10	440,00	1.192,80	2.243,37	1.27,80	1.27,80	RS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.200,00	0,70		
015000	DER	C.L. Sítio e Sítio e em Sítio - P.H.			188,00	237,28	181,88	418,88	281,76	276,71	RS	1,00	281,76	276,71	1.188,00	0,00		
4	SDI	BASE - SUB-GRUPO																
021002	DER	Camada de bloques - (pedra 0 + 30)	LCB - 20,16 - 0,00	5,100	28,64	6,46	101,16	146,26	77,00	128,18	RS	28,64	2.088,00	5.470,04	7.558,04	0,00		
011000	DER	Reparação composita subleito 100% P.H.																
021002	DER	Reparação composita subleito 100% P.H.	LCB - 20,16 - 0,00	2,000	65,36	12,85	107,88	146,26	77,00	128,18	RS	28,64	2.088,00	5.470,04	7.558,04	0,00		
021002	DER	Reparação composita subleito 100% P.H.			22,88	19,85	108,81	146,26	77,00	128,18	RS	22,88	1.985,00	4.960,00	6.945,00	0,00		
5	SDI	REVESTIMENTO																
021002	DER	Imprimação com Emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - Imprimação	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	1,000	200,00			200,00	0,00	200,00	RS	1,00	200,00	-	200,00	0,00		
021002	DER	Formatação de emulsão G.O. - emulsão emulsão	MSA - 00 - 0,00	0,001	0,01			0,01	-	0,01	RS	720,00	0,72	-	0,72	0,00		

[illegible]

Documento assinado eletronicamente por:
Lucas José Chioquetta (15/04/2026 08:45:41)

Nome/controlado do arquivo:
2026041508454148.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041508454148>